RETO TÉCNICO · PROCESO DE SELECCIÓN TI · NOVIEMBRE 2026

Portal de Aliados Comerciales VERLA SAS

Prototipo o MVP funcional: una sola plataforma para configurar la red de aliados, vendedores, metas y ofertas vigentes. Se evalúa el criterio de diseño y la operación real, no el maquetado.

1 · El negocio que debe resolver

- Un aliado es el dueño del contrato y responde por su red comercial.
- Cada aliado tiene coordinadores y vendedores; el vendedor es un empleado con datos propios.
- Un vendedor opera en una o varias ciudades y tiene estado: activo, inactivo o bloqueado.
- Las metas y los resultados se miden por mes, por vendedor y por aliado.
- Las ofertas cambian por periodo: contenido en texto e imágenes variables.

2 · Alcance obligatorio del MVP

- CRUD real de aliados, coordinadores, vendedores y ciudades, con historial de cambios.
- Ficha de empleado: documento, contacto, cargo, ciudad, estado y fecha de ingreso.
- Asignación de coordinador responsable y de ciudades por vendedor.
- Metas del mes contra resultados reales, por vendedor, coordinador y aliado.
- Ofertas vigentes: publicar texto e imágenes por periodo y que el vendedor las vea.

3 · Entregables exigidos

- Arquitectura y modelo de datos: diagrama y diccionario.
- Estrategia de pruebas y casos críticos.
- Uso de IA: dónde aporta, para qué y con qué control.
- Herramientas y control de bloqueo: roles, permisos y edición concurrente.
- Despliegue funcional, cronograma y entregables con fecha.
- Video de 5 a 8 minutos: estrategia y demo del prototipo.

Se califica en seis frentes, con el mismo peso

Modelo de datos
Diseño de tablas, relaciones y trazabilidad

MVP funcional
CRUD y reglas operando

Uso de IA
real, medible y con control

Pruebas y bloqueo
casos y concurrencia

Despliegue y plan
corre y tiene fechas

Video
claridad y defensa

ENTREGA: MAR 11 DE NOVIEMBRE · 9:00 A.M.

karen.charris@verla.com.co
nelson.vivas@nextcorenow.com
jhalmar.molina@verla.com.co

Asunto: Reto técnico – Portal de Aliados – [Nombre]

Descalifica: maqueta estática o solo capturas · entregar sin modelo de datos · video con enlace roto o sin demo del sistema en vivo · entrega después de las 9:00 a.m. del 11 de noviembre de 2026.